

**ANEXO I.H – ESTIMATIVA DE DIÁRIAS E PASSAGENS CALCULADA PARA OS  
SISTEMAS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Sistema	Quantidade de Pontos de Função	Quantidade total de horas (12 horas por PF)	Quantidade de Diárias	Quantidade de Passagens		
Baixa Complexidade	200	2400	57	32		
Fase Iniciação (12% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.3 do Termo de Referência: “Na fase de Iniciação foi considerado que o tempo gasto nas reuniões em outras localidades representa um terço do tempo total da fase e que o tempo gasto em deslocamento é o mesmo para o Gerente de Projetos, Analista de Negócio e Analista de Sistema”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	288	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 9)	32	4	1	2
		Analista de Negócio (Quantidade de horas / 9)	32	4	1	2
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 9)	32	4	1	2
Fase de Elaboração (26% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.4 do Termo de Referência: “Na fase de Elaboração foi considerado que o tempo gasto nas reuniões em outras localidades representa um terço do tempo total da fase e que o tempo gasto em deslocamento pelo Gerente de Projetos representa um terço do tempo gasto pelos Analistas de Negócio e de Sistema”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	624	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 21)	30	4	1	2
		Analista de Negócio Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 7)	89	11	3	6
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 7)	89	11	3	6
Fase de Construção (43% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.5 do Termo de Referência: “Na fase de Construção foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total da fase. O tempo gasto em deslocamento pelo Gerente de Projetos representa um terço do tempo gasto pelo Analista de Sistemas. O tempo gasto em deslocamento pelo Analista de Negócio representa a metade do tempo gasto pelo Analista de Sistemas”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	1032	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 55)	19	2	1	2
		Analista de Negócio (Quantidade de horas / 36,66)	28	4	1	2
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 18,33)	56	7	2	4
Fase de Transição (14% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.6 do Termo de Referência: “Nas fases de Transição e de Encerramento foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total de horas gastos nas fases e que somente o Gerente de Projetos se desloca”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	336	Gerente de Projeto (Quantidade de horas /10)	34	4	1	2
Fase de Encerramento (5% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.6 do Termo de Referência: “Nas fases de Transição e de Encerramento foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total de horas gastos nas fases e que somente o Gerente de Projetos se desloca”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	120	Gerente de Projeto (Quantidade de horas /10)	12	2	1	

Sistema	Quantidade de Pontos de Função	Quantidade total de horas (12 horas por PF)	Quantidade de Diárias	Quantidade de Passagens		
Média Complexidade	350	4200	100	54		
Fase Iniciação (12% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.3 do Termo de Referência: “Na fase de Iniciação foi considerado que o tempo gasto nas reuniões em outras localidades representa um terço do tempo total da fase e que o tempo gasto em deslocamento é o mesmo para o Gerente de Projetos, Analista de Negócio e Analista de Sistema”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	504	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 9)	56	7	2	4
		Analista de Negócio (Quantidade de horas / 9)	56	7	2	4
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 9)	56	7	2	4
Fase de Elaboração (26% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.4 do Termo de Referência: “Na fase de Elaboração foi considerado que o tempo gasto nas reuniões em outras localidades representa um terço do tempo total da fase e que o tempo gasto em deslocamento pelo Gerente de Projetos representa um terço do tempo gasto pelos Analistas de Negócio e de Sistema”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	1092	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 21)	52	7	2	4
		Analista de Negócio Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 7)	156	20	5	10
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 7)	156	20	5	10
Fase de Construção (43% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.5 do Termo de Referência: “Na fase de Construção foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total da fase. O tempo gasto em deslocamento pelo Gerente de Projetos representa um terço do tempo gasto pelo Analista de Sistemas. O tempo gasto em deslocamento pelo Analista de Negócio representa a metade do tempo gasto pelo Analista de Sistemas”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	1806	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 55)	33	4	1	2
		Analista de Negócio (Quantidade de horas / 36,66)	49	6	2	4
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 18,33)	99	12	3	6
Fase de Transição (14% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.6 do Termo de Referência: “Nas fases de Transição e de Encerramento foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total de horas gastos nas fases e que somente o Gerente de Projetos se desloca”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	588	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 10)	59	7	2	4
Fase de Encerramento (5% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.6 do Termo de Referência: “Nas fases de Transição e de Encerramento foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total de horas gastos nas fases e que somente o Gerente de Projetos se desloca”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	210	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 10)	21	3	1	

Sistema	Quantidade de Pontos de Função	Quantidade total de horas (12 horas por PF)	Quantidade de Diárias	Quantidade de Passagens		
Alta Complexidade	540	6480	153	84		
Fase Iniciação (12% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.3 do Termo de Referência: “Na fase de Iniciação foi considerado que o tempo gasto nas reuniões em outras localidades representa um terço do tempo total da fase e que o tempo gasto em deslocamento é o mesmo para o Gerente de Projetos, Analista de Negócio e Analista de Sistema”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	777,6	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 9)	86	11	3	6
		Analista de Negócio (Quantidade de horas / 9)	86	11	3	6
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 9)	86	11	3	6
Fase de Elaboração (26% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.4 do Termo de Referência: “Na fase de Elaboração foi considerado que o tempo gasto nas reuniões em outras localidades representa um terço do tempo total da fase e que o tempo gasto em deslocamento pelo Gerente de Projetos representa um terço do tempo gasto pelos Analistas de Negócio e de Sistema”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	1684,8	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 21)	80	10	3	6
		Analista de Negócio Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 7)	241	30	8	16
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 7)	241	30	8	16
Fase de Construção (43% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.5 do Termo de Referência: “Na fase de Construção foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total da fase. O tempo gasto em deslocamento pelo Gerente de Projetos representa um terço do tempo gasto pelo Analista de Sistemas. O tempo gasto em deslocamento pelo Analista de Negócio representa a metade do tempo gasto pelo Analista de Sistemas”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	2786,4	Gerente de Projeto (Quantidade de horas / 55)	51	6	2	4
		Analista de Negócio (Quantidade de horas / 36,66)	76	10	3	6
		Analista de Sistemas (Quantidade de horas / 18,33)	152	19	5	10
Fase de Transição (14% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.6 do Termo de Referência: “Nas fases de Transição e de Encerramento foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total de horas gastos nas fases e que somente o Gerente de Projetos se desloca”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	907,2	Gerente de Projeto (Quantidade de horas /10)	91	11	3	6
Fase de Encerramento (5% do total de PF estimados)						
Item 5.4.2.6 do Termo de Referência: “Nas fases de Transição e de Encerramento foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total de horas gastos nas fases e que somente o Gerente de Projetos se desloca”	Quantidade de horas da fase	Profissional	Quantidade de horas de deslocamento	Quantidade diárias	Quantidade de semanas	Quantidade de passagens
	324	Gerente de Projeto (Quantidade de horas /10)	32	4	1	2

