

ANEXO III: ESTIMATIVA DE PREÇOS
ITENS I a VIII

ITEM I – DESENVOLVIMENTO IDMS

Pontos de Função estimados / 24 meses	Valor unitário / ponto de função	VALOR GLOBAL ESTIMADO
46.000	R\$ 945,87	R\$ 43.510.020,00

ITEM II - DESENVOLVIMENTO DB2

Pontos de Função estimados / 24 meses	Valor unitário / ponto de função	VALOR GLOBAL ESTIMADO
256.000	R\$ 945,87	R\$ 242.142.720,00

ITEM III - DESENVOLVIMENTO PLATAFORMA BAIXA E INTERMEDIÁRIA

Pontos de Função estimados / 24 meses	Valor unitário / ponto de função	VALOR GLOBAL ESTIMADO
120.000	R\$ 1.176,00	R\$ 141.120.000,00

ITEM IV - DESENVOLVIMENTO MUMPES/CACHE

Pontos de Função estimados / 24 meses	Valor unitário / ponto de função	VALOR GLOBAL ESTIMADO
14.000	R\$ 1.176,00	R\$ 16.464.000,00

ITEM V – DESENVOLVIMENTO WEB (INTERNET/INTRANET/EXTRANET)

Pontos de Função estimados /24 meses	Valor unitário / hora	VALOR GLOBAL ESTIMADO
11.000	R\$ 670,00	R\$ 7.370.000,00

ITEM VI – MÉTRICA

Horas Estimadas /24 meses	Valor unitário / hora	VALOR GLOBAL ESTIMADO
120.000	R\$ 64,17	R\$ 7.700.400,00

ITEM VII – TESTES, QUALIDADE E AUDITORIA

Horas Estimadas /24 meses	Valor unitário / hora	VALOR GLOBAL ESTIMADO
625.800	R\$ 75,00	R\$ 46.935.000,00

ITEM VIII - SUPORTE TÉCNICO AVANÇADO

SERVIÇOS	QTD ESTIMADA HORAS / 24 MESES (A)	VALOR UNITÁRIO DA CÉLULA POR HORA (B)	VALOR GLOBAL ESTIMADO (C = A x B)
Administração de Dados	153.216	R\$ 110,00	R\$ 18.385.920,00
Administração de Banco de Dados	112.896	R\$ 115,00	R\$ 17.626.452,48
Suporte a Plataforma Mainframe	56.400	R\$ 92,00	R\$ 4.624.800,00
Suporte a Plataforma Aberta	125.000	R\$ 92,00	R\$ 10.250.000,00
Suporte a Imple. de Novas Tecnologias	64.512	R\$ 92,07	R\$ 5.289.984,00
Suporte ao Processo de Desenvolvimento	374.976	R\$ 91,90	R\$ 30.748.032,00
Total	887.000		R\$ 86.925.514,24

OBS: Os valores acima têm caráter meramente informativo.