ANEXO I.H — ESTIMATIVA DE DIARIAS E PASSAGENS CALCULADA PARA OS
SISTEMAS DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE



Quantidade
Quantidade total de
de Pontos de |horas (12 horas| Quantidade | Quantidade
Sistema Funcgéo por PF) de Diarias |de Passagens
Baixa Complexidade 200 2400 57 32
Fase Iniciagao (12% do total de PF estimados)
Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
Item 5.4.2.3 do Termo de Referéncia: “Na Gerente de
fase de Iniciagdo foi considerado que o @ Pr?iezo )
tempo gasto nas reuniées em outras uantidace de
localidades representa um tergo do tempo 288| horas /9) 32 4 1 2
total da fase e que o tempo gasto em Analls'tef de
deslocamento é o mesmo para o Gerente (QE‘;%‘;ZC"Z s
de Projetos, Analistq de Nef]écio e Analista horas / 9) 32 4 1 2
de Sistema Analista de
Sistemas
(Quantidade de
horas / 9) 32 4 1 2
Fase de Elaboragao (26% do total de PF estimados)
Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
Gerente de
Projeto
(Quantidade de
. 624 horas / 21) 30 4 1 2
ltem 5.4.2.4 do Termo de Referéncia: “Na Analista de
fase de Elaborag&o foi considerado que o Negécio
tempo gasto nas reuniées em outras Gerente de
localidades representa um tergo do tempo Projeto
total da fase e que o tempo gasto em (Quantidade de
deslocamento pelo Gerente de Projetos horas /7) 89 11 3 6
representa um tergo do tempo gasto pelos Analista de
Analistas de Negdcio e de Sistema” Sistemas
(Quantidade de
horas / 7) 89 11 3| 6
Fase de Construgao (43% do total de PF estimados)
Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
. horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
ltem 5.4.2.5 do Termo de Referéncia: “Na
fase de Construgéo foi considerado que o Gerer_“e de
tempo gasto nas reunibes representa um (QLZE?(JJS(}Sde
décimo do tempo total da fase. O tempo 1032 horas / 55) 19 2 1 2
gasto em deslocamento pelo Gerente de Analista de
Projetos representa um tergo do tempo Negocio
gasto pelo Analista de Sistemas. O tempo ( Quan?i dade de
gasto em deslocamento pelo Analista de horas / 36,66) 28 4 1 2
Negdcio representa a metade do tempo
gasto pelo Analista de Sistemas” Analista de
Sistemas
(Quantidade de
horas / 18,33) 56 7 2 4
Fase de TransiGao (14% do total de PF estimados)
Item 5.4.2.6 do Termo de Referéncia: “Nas Quantidade de Quantidade
fases de Transi¢do e de Encerramento foi | Quantidade de horas de Quantidade | Quantidade de
considerado que o tempo gasto nas horas da fase Profissional | deslocamento diarias de semanas | passagens
reunibes representa um décimo do tempo
total de horas gastos nas fases e que
somente o Gerente de Projetos se desloca’ Gerer.'te de
Projeto
(Quantidade de
336 horas /10) 34 4 1 2
Fase de Encerramento (5% do total de PF estimados)
Item 5.4.2.6 do Termo de Referéncia: “Nas Quantidade de Quantidade
fases de Transi¢&o e de Encerramento foi | Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
considerado que o tempo gasto nas horas da fase Profissional | deslocamento diarias de semanas | passagens
reunibes representa um décimo do tempo
total de horas gastos nas fases e que Gerente de
somente o Gerente de Projetos se desloca’ Projeto
(Quantidade de
120 horas /10) 12 2 1 2




Quantidade

Quantidade total de
de Pontos de |horas (12 horas Quantidade | Quantidade
Sistema Funcgéao por PF) de Diarias |de Passagens
Média Complexidade 350 4200 100 54
Fase Iniciagao (12% do total de PF estimados)
Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
ltem 5.4.2.3 do Termo de Referéncia: “Na Gerer?te de
fase de Iniciagao foi considerado que o PFQJetO
tempo gasto nas reuniées em outras (Quantidade de
localidades representa um terco do tempo 504|  horas/9) 56 ’ 2 4
total da fase e que o tempo gasto em Anahs}a_ de
deslocamento é o mesmo para o Gerente ( QuNaen%g;:c'j: de
de Projetos, Analista de Negdcio e Analista horas / 9) 56 7 2 4
de Sistema Analista de
Sistemas
(Quantidade de
horas / 9) 56 7 2 4
Fase de Elaboragao (26% do total de PF estimados)
Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
Gerente de
Projeto
(Quantidade de
. 1092 horas / 21) 52 7 2 4
ltem 5.4.2.4 do Termo de Referéncia: “Na Analista de
fase de Elaboragédo foi considerado que o Negécio
tempo gasto nas reunibes em outras Gerente de
localidades representa um tergo do tempo Projeto
total da fase e que o tempo gasto em (Quantidade de
deslocamento pelo Gerente de Projetos horas / 7) 156 20 5 10
representa um tergo do tempo gasto pelos Analista de
Analistas de Negécio e de Sistema” Sistemas
(Quantidade de
horas / 7) 156 20 5 10
Fase de Construgao (43% do total de PF estimados)
Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
. horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
ltem 5.4.2.5 do Termo de Referéncia: “Na Gerente d
fase de Construgdo foi considerado que o ere X © de
tempo gasto nas reuniées representa um (Qpr?gegod
P uantidade de
décimo do tempo total da fase. O tempo 1806 horas / 55) 33 4 1 2
gasto em deslocamento pelo Gerente de Analista de
Projetos representa um terco do tempo Negdcio
gasto pelo Analista de Sistemas. O tempo ( Quan% dade de
gasto em deslocamento pelo Analista de horas / 36,66) 49 6 2 4
Negocio representa a metade do tempo -
gasto pelo Analista de Sistemas” Analista de
Sistemas
(Quantidade de
horas / 18,33) 99 12 3 6
Fase de Transigao (14% do total de PF estimados)
Iltem 5.4.2.6 do Termo de Referéncia: “Nas Quantidade de Quantidade
fases de Transi¢do e de Encerramento foi | Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
considerado que o tempo gasto nas horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
reunibes representa um décimo do tempo
total de horas gastos nas fases e que
somente o Gerente de Projetos se desloca” Gerer.]te de
Projeto
(Quantidade de
588 horas /10) 59 7 2 4
Fase de Encerramento (5% do total de PF estimados)
ltem 5.4.2.6 do Termo de Referéncia: “Nas Quantidade de Quantidade
fases de Transi¢do e de Encerramento foi | Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
considerado que o tempo gasto nas horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
reunidées representa um décimo do tempo
total de horas gastos nas fases e que Gerente de
somente o Gerente de Projetos se desloca” Projeto
(Quantidade de
210 horas /10) 21 3 1 2




Quantidade

Quantidade total de

de Pontos de |horas (12 horas| Quantidade | Quantidade
Sistema Fungao por PF) de Diarias |de Passagens
Alta Complexidade 540 6480 153 84

Fase Iniciagao (12% do total de PF estimados)

Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
horas da fase Profissional | deslocamento diarias de semanas | passagens
ltem 5.4.2.3 do Termo de Referéncia: “Na Gerente de
fase de Iniciagdo foi considerado que o @ Pr?iezo .
tempo gasto nas reuniées em outras uantidade de
localidades representa um tergo do tempo 777,68  horas /9) 86 1 3 6
total da fase e que o tempo gasto em Analista de
deslocamento é o mesmo para o Gerente Negécio
. . ‘- . (Quantidade de
de Projetos, Ana//stq de Ne?or:/o e Analista horas / 9) 86 1 3 6
de Sistema Analista de
Sistemas
(Quantidade de
horas / 9) 86 1 3 6
Fase de Elaboragao (26% do total de PF estimados)
Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
Gerente de
Projeto
(Quantidade de
L. 1684,8 horas / 21) 80 10 3 6
ltem 5.4.2.4 do Termo de Referéncia: “Na Analista de
fase de Elaboragéo foi considerado que o Negdcio
tempo gasto nas reunibes em outras Gerente de
localidades representa um tergo do tempo Projeto
total da fase e que o tempo gasto em (Quantidade de
deslocamento pelo Gerente de Projetos horas / 7) 241 30 8 16,
representa um tergo do tempo gasto pelos Analista de
Analistas de Negoécio e de Sistema” Sistemas
(Quantidade de
horas / 7) 241 30 8 16
Fase de Construgao (43% do total de PF estimados)
Quantidade de Quantidade
Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
. horas da fase Profissional deslocamento diarias de semanas | passagens
ltem 5.4.2.5 do Termo de Referéncia: “Na
fase de Construgéo foi considerado que o Gerer]te de
tempo gasto nas reunibes representa um Prqjeto
décimo do tempo total da fase. O tempo 2786.4 (Q:jg':fgz)de 51 6 2 4
gasto em deslocamento pelo Gerente de -
Projetos representa um tergo do tempo Anal|§t§ de
; . Negdcio
gasto pelo Analista de Sistemas. O tempo (Quantidade de
gasto em deslocamento pelo Analista de horas / 36,66) 76 10 3 6
Negocio representa a metade do tempo
gasto pelo Analista de Sistemas” Analista de
Sistemas
(Quantidade de
horas / 18,33) 152 19 5 10
Fase de Transigao (14% do total de PF estimados)
ltem 5.4.2.6 do Termo de Referéncia: “Nas Quantidade de Quantidade
fases de Transigéo e de Encerramento foi | Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
considerado que o tempo gasto nas horas da fase Profissional | deslocamento diarias de semanas | passagens
reuniées representa um décimo do tempo
total de horas gastos nas fases e que Gerente de
somente o Gerente de Projetos se desloca”| .
Projeto
(Quantidade de
907,2 horas /10) 91 11 3 6
Fase de Encerramento (5% do total de PF estimados)
ltem 5.4.2.6 do Termo de Referéncia: “Nas Quantidade de Quantidade
fases de Transigédo e de Encerramento foi | Quantidade de horas de Quantidade Quantidade de
considerado que o tempo gasto nas horas da fase Profissional | deslocamento diarias de semanas | passagens
reuniées representa um décimo do tempo
total de horas gastos nas fases e que Gerente de
somente o Gerente de Projetos se desloca Projeto
(Quantidade de
324 horas /10) 32 4 1 2
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