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ANEXO XIV - do Termo de Referéncia

Planilha de Exequibilidade

Item 01
TABELA 01 — Perfis e Valor
PERFIS Custo Mensal* Custo / Hr**

Sub-anexo Il - D — Item

Gerente de Projetos B (Custo Mensal) / 22/ 8
Sub-anexo Il - D — Item

Analista de Sistemas B (Custo Mensal) / 22/ 8
Sub-anexo Ill - D — ltem

Analista de Desenvolvimento (Programador) B (Custo Mensal) /22 /8
Sub-anexo Il = D — Item

Analista de Ponto de Fungéo B (Custo Mensal)/22/8
Sub-anexo lll - D — Item

Projetista de Interface B (Custo Mensal) /22 /8
Sub-anexo Il = D — Item

Analista de Teste B (Custo Mensal)/22/8
Sub-anexo Ill - D — ltem

Analista de Dados B (Custo Mensal) /22 /8
Sub-anexo Il - D — Item

Arquiteto de Software B (Custo Mensal) /22 /8

* A composicao do salario do perfil e o custo mensal deverao ser apresentados conforme Anexo VIl do presente Termo de Referéncia
(Sub-Anexo Il - D - Iltem B)

** Considerar 22 dias uteis por més e 8h/dia

Simulagao de Projeto de 100 Pontos de Fungao

Produtividade (Hora / Ponto de Fungao): \ 13

Equipe de 9 Técnicos

Total de Horas do Projeto: 1.300 Horas de esforgo

Tabela 02 — Tabela de Percentual de Esforgo por Fase da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do DPRF
- Anexo 1A - Folha 11

Percentual de Esforgo
para o Item 02 em
Fases relagao ao Percentual
Percentual de Pontos de de Pontos de Fungao
Funcgéo Estimado (%) por FASE (%)
Iniciagéo 10 10-1%
Elaboracéo 30 20-6 %
Construgédo 40 40 -16 %
Transicao 20 30-6%
Perfil Quantidade Perfis
Gerente de Projetos 1

Analista de Sistemas

Analista de Ponto de Fungéo

Programadores

Analista de Testes

Arquiteto de Software

Projetista de Interface

alalalaNa|—a

Analista de Dados
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Fases

Perfil

Percentual
Participagao na Fase

Custo Perfil

Custo Fase (Item 01)

Elaboragao

Transicao

Gerente de Projetos

15,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Analista de Sistemas

40,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Arquiteto de Software

25,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Projetista de Interface

5,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X|
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Analista de Dados

10,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Analista de Testes

Gerente de Projetos

5,00%

38,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde Fase) X|
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

(% Participagdo na Fase) x

(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Analista de Sistemas

10,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Programadores

40,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Arquiteto de Software

10,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Analista de Testes

2,00%

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X|
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Hr Perfil)

Somatério (Custo Perfil da
Fase)

Somatério (Custo Perfil da
Fase)

TOTAL PROJETO:

Somatério (Custo Todas
as Fases)

Considerando que 100PF custam a
CONTRATADA:

Somatorio (Custo
Todas as Fases)

Entado entende-se que o valor de 1 PF custa:

(Somatorio (Custo
Todas as Fases) / 100
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ANEXO XV - do Termo de Referéncia

Planilha de Exequibilidade

Item 02
TABELA 01 — Perfis e Valor
PERFIS Custo Mensal* Custo / Hr**
Gerente de Projetos Sub-anexo Ill - D — Item B| (Custo Mensal)/22/8
Analista de Sistemas Sub-anexo Il - D — Item B| (Custo Mensal)/22/8

Analista de Desenvolvimento (Programador)  |Sub-anexo Il - D — Item B| (Custo Mensal) /22 /8

Analista de Ponto de Fungéo Sub-anexo Il - D — Item B| (Custo Mensal)/22/8
Projetista de Interface Sub-anexo Il — D — Item B| (Custo Mensal)/22/8
Analista de Teste Sub-anexo Ill — D — Item B| (Custo Mensal)/22/8
Analista de Dados Sub-anexo Il - D — Item B| (Custo Mensal)/22/8
Arquiteto de Software Sub-anexo Ill - D — Item B| (Custo Mensal)/22/8

* A composigao do salario do perfil e o custo mensal deverdo ser apresentados conforme Anexo VIl do presente Termo de Referéncia
(Sub-Anexo lll - D - Item B)

** Considerar 22 dias uteis por més e 8h/dia

Simulagao de Projeto de 100 Pontos de Fungao
Produtividade (Hora/Ponto de Fungao): \ 13
Equipe de 9 Técnicos
Total de Horas do Projeto: 1.300 Horas de esforgo

Tabela 02 — Tabela de Percentual de Esforgo por Fase da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do DPRF
- Anexo 1A - Folha 11

Projetista de Interface
Analista de Dados

Percentual de Esforgo
para o Item 02 em
Fases relagdo ao Percentual de
Percentual de Pontos de Pontos de Fungao por
Fungao Estimado (%) FASE (%)
Iniciagao 10 10-1%
Elaboragao 30 20-6%
Construgao 40 40-16 %
Transigdo 20 30-6%
Perfil Quantidade Perfis
Gerente de Projetos 1
Analista de Sistemas 1
Analista de Ponto de Fungao 1
Programadores 2
Analista de Testes 1
Arquiteto de Software 1
1
1

Pagina 3




Percentual Participagao
LSl na Fase

Fases Custo Perfil Custo Fase (Item 02)

(Qtde PF Fase) X
i o (Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Gerente de Projetos 15,00%|Hr Perfil)

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
i ) o (Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Analista de Sistemas 40,00% Hr Perfil)

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
. o (Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Arquiteto de Software 25,00% |Hr Perfil)

Somatério (Custo Perfil
(% Participagdo na Fase) X da Fase) x 0,06
(Qtde PF Fase) X
L o (Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Projetista de Interface 5,00%|Hr Perfil)

Elaboragao

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
i (Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Analista de Dados 10,00% |Hr Perfil)

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
(Produtividade Hr/PF) x (Valor|
5,00%|Hr Perfil)

Analista de Testes

(C;tde PF Fase)
Produtividade Hr/PF
Gerente de Projetos 38,00% §-|rrgellifill‘;l ade HIPP) X (

X|
Valor|

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
. . o (Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Analista de Sistemas 10,00% |Hr Perfil)

(% Participagdo na Fase) x|
s (Qtde PF Fase) X| Somatoério (Custo Perfil
Transicao Produtividade Hr/PF) x (Valor

Programadores 40,00% f.,r Perfil) ) x da Fase) x 0,06

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
i o (Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Arquiteto de Software 10,00% |Hr Perfil)

(% Participagdo na Fase) x
(Qtde PF Fase) X
i (Produtividade Hr/PF) x (Valor|
Analista de Testes 2,00%|Hr Perfil)

Somatorio (Custo
TOTAL PROJETO: Todas as Fases)

Considerando que 100PF custam a

CONTRATADA: 0
(Somatoério (Custo

Entédo entende-se que o valor de 1 PF custa: Todas as Fases)/ 100
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